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Zapytanie Ofertowe nr 1/2021 na roboty budowlane z dnia 16.02.2021 r.

realizowane w ramach projektu pn.: ”Zabytki przemystowe pogranicza otwierajg swoje podwoje dla
gwiedzajgcych” objetego umowa o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18 _029/0001881

Zamawiajacy:

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemyslowego Slaska

ul. Olawska 15; 50-123 Wroclaw

wpisana do Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej

we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000289386
REGON: 022446428, NIP: 8943053994

e-mail: biuro@muzeatechniki.pl tel. (0048) 71 750 58 49
strona www.muzeatechniki.pl

I.

L.

Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robot budowlanych w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki

przemystowe pogranicza otwierajq swoje podwoje dla zwiedzajgcych objetego umowa o dofinansowanie

nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca wykona 3 [trzy] roboty budowlane (dalej: ,,Zadania”):

1) Zadanie nr 1 — remont dachu oraz stolarki, $lusarki wewnetrznej i zewngtrznej zabytkowego budynku
lokomotywowni wachlarzowej wraz z remontem i obudowsg zabytkowego budynku zapadni lekkimi
ptytami ostonowymi. Wykonanie projektu branzowego i realizacja nowego przytacza wodnego oraz
wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z wykonaniem szczelnego zbiornika na
nieczystosci ciekte dla terenu Muzeum.

UWAGA: Budynek lokomotywowni wraz z warsztatami decyzjq wojewodzkiego konserwatora zabytkow

wpisany jest do rejestru zabytkow.

2) Zadanie nr 2 - remont zabytkowej wiezy cis$nien typu ,,grzybek”

UWAGA: Budynek objety jest ochrong na podstawie MPZP, jako obickt o walorach historycznych do

zachowania i adaptacyji.

3) Zadanie nr 3 - remont zabytkowego budynku administracyjnego dawnej wagonowni

UWAGA: Budynek objety jest ochrong na podstawie MPZP, jako obiekt o walorach historycznych do

zachowania i adaptacji.

Termin realizacji catego zakresu robot budowlanych przewidzianego w ramach niniejszego postegpowania —

20 grudnia 2022 r.

4. Szczegodtowy zakres robot obejmuje dokumentacja techniczna dostepna pod nastgpujacymi linkami:
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ZADANIE 1:
https://drive.google.com/drive/folders/INZ3XhX0dEC9uZnekwX8yEZnMUx6fRLx3?usp=sharing
ZADANIE 2:

https://drive.google.com/drive/folders/IMxHzgNts r-GxwQIlQ3_syBNWmuTHDY_n?usp=sharing
ZADANIE 3:

https://drive.google.com/drive/folders/IrmmY 6i7iTsDiaGrzax3eaGJbn0aOELHA ?usp=sharing

Szczegotowy zakres obowiazkoéw wykonania przedmiotu zamoéwienia znajduje si¢ we wzorze umowy,
stanowigcym zatacznik nr [5] do Zapytania Ofertowego.

Zalaczone do dokumentacji technicznej przedmiary robét sg jedynie informacyjne i zostaty zalgczone celem
ulatwienia przygotowania oferty. Z uwagi na to, ze umowa o wykonanie robot budowlanych jest umowa
ryczaltowa w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia robot wigkszej ilosci robot w jakiejkolwiek
pozycji przedmiarowej nie bedzie moglo by¢ uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robot koniecznych do wykonania wynikajacych z
dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w
cenie umowne;j.

Zamawiajacy dopuszcza normy rownowazne w stosunku do wszelkich norm wskazanych w dokumentacji
technicznej. Wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicznej nalezy
rozumie¢ jako okreslenie klasy produktu (wzorzec) lub standardéw jakosciowych, ktéore maja charakter
wylacznie pogladowy, a nie wskazujg na konkretny wyrdb lub konkretnego producenta. Przedstawione

w dokumentacji parametry stanowig minimum techniczne i jako$ciowe oczekiwane przez Zamawiajacego

i bedg stanowily podstawe oceny ewentualnych materiatdw rownowaznych. Zgodnie z orzeczeniem KIO z
dnia 20 grudnia 2016 r. (sygn. akt. KIO 2312/16) ,jako rozwigzania rownowazne nalezy rozumiec
rozwigzania charakteryzujqce si¢ parametrami nie gorszymi od wymaganych a znajdujgcych sie w
dokumentacji. Jezeli Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w dokumentacji, ale nie
podaje minimalnych parametrow, ktore by te rownowaznos¢ potwierdzaly - wykonawca obowigzany jest
zaoferowac¢ produkt o wiasciwosciach zblizonych, nadajgcy sie funkcjonalnie do zapotrzebowanego
zastosowania.” Materialty réwnowazne beda przedstawione Zamawiajacemu do akceptacji. Wszelkie
materialy budowlane

i wykonczeniowe niedoprecyzowane w zapisach projektu podlegaja akceptacji Zamawiajacego na ectapie
realizacji prac.

Klasyfikacja zamowienia wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

45.00.00.00 - 7 - roboty budowlane

45.30.00.00 — 0 - roboty instalacyjne w budynkach

45.31.00.00 - 3 - roboty instalacyjne elektryczne

45.33.00.00 - 9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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45.33.20.00 - 3 - roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45.40.00.00 - 1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Przed ztozeniem oferty Zamawiajacy wymaga dokonania wizji lokalnej obiektu po uprzednim kontakcie z p.
Malwing Wesotlg tel. 727 450 077; e-mail: malwina.wesola@muzeatechniki.pl lub przetargi@muzeatechniki.pl.
Przed przystapieniem do dokonania wizji lokalnej Wykonawcy zobowigzani bgda potwierdzi¢ na liscie
obecnosci swdj udzial w wizji, co bedzie traktowane jako ztozenie o§wiadczenia o zapoznaniu si¢ z obiektem
i terenem prowadzenia prac. Zamawiajagcy wyznacza jeden [1] termin wizji lokalnej: 23.02.2021 r. o
godzinie 11:00 Uwaga: Wykonawcy, ktorzy dokonali wizji lokalnej w styczniu 2021 r. sq zwolnieni z

powtornego jej dokonywania.

10. Na pytania zgloszone podczas wizji lokalnej Zamawiajacy udzieli odpowiedzi, bez ujawnienia zrodia

11.

zapytania, w Bazie Konkurencyjno$ci oraz na stronie internetowej https://www.muzeatechniki.pl/interreg/,
zgodnie z Rozdzialem VII niniejszego Zapytania.

Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ r¢kojmi na roboty budowlane na okres 60 miesi¢cy oraz gwarancji
na roboty budowlane na okres minimum 60 miesiecy, liczonych od dnia podpisania przez Strony protokotu

odbioru koncowego robot budowlanych.

12. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaméwien uzupetiajacych.

13. Zamawiajacy  informuje, ze  ilekro¢ w  niniejszym  Zapytaniu  uzyto  sformutowania:

budowa/przebudowa/remont, budynek — pojecia te nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

14. W Rozdziale IX Zamawiajacy zawart informacje Dodatkowe dotyczace przedmiotowego zamowienia,

z ktorymi potencjalny Wykonawca powinien si¢ zapozna¢ przed zgloszeniem wnioskéw Iub zapytan

zwigzanych z realizacjg niniejszego zamowienia.

Termin wykonania zamdéwienia

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zamowienie, w zakresie okreslonym w dokumentacji projektowe;j,

w terminie do:

v

AN

dla Zadania nr 1 - do 20 grudnia 2022 r., z tym Ze wykonanie dachu nad cze$cia Lokomotywowni, nad
swarsztatem” i ,stolarnia” do 30 maja 2021 r. oraz wykonanie calo$ci prac w obrebie dachu
Lokomotywowni do 30 lipiec 2021 r.

dla Zadania nr 2 - do 20 grudnia 2022 r.

dla Zadania nr 3 - do 20 grudnia 2022 r.

Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spelniania

1.

1)

Oferty moga sktada¢ Wykonawcy, ktorzy:

posiadaja doswiadczenie w przedmiocie zamowienia
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Zamawiajacy uzna ww. warunek za spetiony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pigciu lat
przed uplywem terminu sktadania ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie), wykonal nalezycie co najmniej jedna [1] robote budowlana polegajaca na remoncie lub
przebudowie lub modernizacji budynku wpisanego do wlasciwego rejestru obiektow zabytkowych (w
rozumieniu przepisOw ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, lub — w przypadku rejestrow
prowadzonych poza RP — rejestrow réwnowaznych, prowadzonych na podstawie przepisow obowigzujacych
ze wzgledu na miejsce potozenia zabytku)

dysponujg osobami zdolnymi do realizacji zaméwienia

Zamawiajacy uzna ww. warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie
dysponowat osobami, ktore skieruje do realizacji przedmiotu zamoéwienia, w tym:

a) jedng [1] osobg petnigca funkcj¢ kierownika robot, ktora:

v posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, minimum 5 letnie doswiadczenie w zakresie pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych, wpisang na liste wlasciwej okregowej izby inzynieréw
budownictwa,
oraz

v ktora, przez co najmniej 18 miesiecy brata udzial w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkow lub inwentarza muzeum bedacego
instytucja kultury;
oraz
posiadajgca doswiadczenie w pelnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji przynajmniej
jednej (1) roboty budowlanej dotyczacej remontow lub modernizacji lub przebudowy budynkow
zabytkowych.

b) jedna [1] osoba, ktora:

v posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych, posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, minimum 2 letnie do$wiadczenie w zakresie pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych, wpisang na liste wlasciwej okregowej izby inzynieréw budownictwa.

c) jedna [1] osoba, ktora:

v posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, minimum 2 letnie
doswiadczenie w zakresie petnienia samodzielnych funkcji technicznych, wpisana na liste wlasciwe;j

okregowej izby inzynieréw budownictwa.
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UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ laczenia powyzszych funkcji w przypadku posiadania
wymaganych kwalifikacji przez [1] osobe skierowang do realizacji zamowienia.

Przez uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie nalezy rozumie¢ uprawnienia
wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz rozporzgdzen wykonawczych do ustawy Prawo
budowlane lub odpowiadajgce im wazne rownowazne uprawnienia, w zakresie petnionej funkcji, ktore
zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow lub na podstawie ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r.

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 220),

W przypadku Wykonawcow chcacych wspdlnie ztozy¢ oferte warunek uznany bedzie przez Zamawiajacego

za spetniony, jezeli Wykonawcy sktadajacy wspolnie oferte spelnia¢ go beda tacznie.

Wykonawcy w celu potwierdzenia spetnienia warunkoéw okreslonych przez Zamawiajacego winni dostarczy¢

nastepujace o$wiadczenia i dokumenty:

1) wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty budowlane te zostaly wykonane
z zalaczeniem dowodow okreslajacych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w
szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukonczone. Wykaz nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wzorem stanowigcym zalacznik nr [3] do
niniejszego Zapytania;

2) wykaz os6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z wzorem stanowigcym zalacznik nr [4] do niniejszego Zapytania;

3) zobowiazanie podmiotu trzeciego — jezeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu
trzeciego w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, zgodnie z wzorem
stanowigcym zalacznik nr [6] do niniejszego Zapytania;

Ocena spelnienia w/w warunkow dokonana zostanie zgodnie z formulg ,,spefnia — nie spetnia”, w oparciu

o informacje zawarte w przedstawionych dokumentach. Z tresci zataczonych dokumentéw musi wynikaé

jednoznacznie, ze warunki okreslone w ust. 1 Wykonawca spetnit.

Informacja na temat zakazu powigzan osobowych lub kapitalowych.

Z udzialu w postgpowaniu zostang wykluczeni Wykonawcy powigzani z Zamawiajagcym osobowo lub
kapitatowo, przy czym przez powigzania kapitalowe lub osobowe rozumie si¢ wzajemne powigzania migdzy

Zamawiajacym lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego lub
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osobami wykonujagcymi w imieniu Zamawiajacego czynnoSci zwigzane z przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy a Wykonawca, polegajace w szczego6lnosci na:
1) uczestniczeniu w spolce jako wspolnik spotki cywilnej lub spotki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udzialéw lub akcji, o ile nizszy prog nie wynika
z przepisow prawa lub z przepisow dotyczacych zasad realizacji projektu objetego Zapytaniem
Ofertowym,
3) pehieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta, pelnomocnika,
4) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
lub jakiekolwiek inne powigzania mogace skutkowa¢ powstaniem konfliktu intereséw przy udzieleniu
zamoOwienia 1 naruszeniem zasady konkurencyjnosci. W przypadku ujawnienia si¢ powigzan kapitatowych lub

osobowych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym, zamowienie nie moze by¢ Wykonawcy udzielone.

2. W celu wykazania braku istnienia przestanek, o ktoérych mowa w ust. 1, bedacych podstawa wykluczenia

Wykonawcy z udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia
wraz z Formularzem Oferty o$wiadczenia o braku powigzan kapitatowych lub osobowych, zgodnie z
wzorem stanowigcym zatgcznik nr [2] do niniejszego Zapytania;

Zamawiajacy moze wykluczy¢ z postgpowania Wykonawce, ktory w wyniku razacego niedbalstwa nie
wykonal lub nienalezycie wykonal zamowienie, co Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca
stosownych $rodkow dowodowych.

Zamawiajacy moze wykluczyé Wykonawce na kazdym etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

V.  Kryteria oceny oferty

L.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy kierowac si¢ bedzie jedynym kryterium oceny ofert tj.
Cena - 100%
Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostang przyznane wedlug nastgpujacego wzoru:
C=Cy/Cs x100 %

gdzie:

C\ - najnizsza cena wsrod badanych ofert

Cg . cena oferty badanej
Punktacja bedzie podawana z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejsza ekonomicznie 1 jakosciowo =zostanie uznana oferta, ktora spelnia wymagania

Zamawiajgcego oraz w toku oceny uzyska najwigkszg liczbe punktow.
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5. W przypadku zaistnienia okolicznosci kiedy dwie oferty lub wigcej ofert uzyska taka sama liczbg punktow w

kryterium cena, Zamawiajacy zwréci si¢ do Wykonawcow o przedstawienie ofert dodatkowych. Ceny

zaoferowane w ofertach dodatkowych nie moga by¢ wyzsze niz w ofercie pierwotne;j.

Sposdb przygotowania i skladnia ofert

1. Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte. Zlozenie wigkszej ilosci ofert przez jednego Wykonawce

spowoduje ich odrzucenie.

2. Oferte nalezy przygotowaé na formularzu ofertowym stanowigcy zatacznik nr [1] do niniejszego Zapytania.

3. Oferty nalezy zlozy¢ droga elektroniczng na adres e-mail Zamawiajacego: przetargi@muzeatechniki.pl do

dnia 05.03.2021 r. do godz. 13.00 lub za posSrednictwem Bazy Konkurencyjnosci.

4. Za dzien ztozenia oferty uznaje si¢ termin wpltywu oferty na adres e-mail Zamawiajgcego lub termin jej

przyjecia przez Baze Konkurencyjnosci.

5. Oferty ztozone po terminie sktadania ofert nie bedg rozpatrywane.

1)

2)
3)
4)

S)

6)

Tre$¢ ztozonej oferty musi odpowiadac treSci Zapytania Ofertowego oraz zawierza¢ wszystkie
wymagane zatgczniki tj.: wypetniony Formularz Ofertowy sporzadzony zgodnie z wzorem zatgcznika
nr [1] do niniejszego Zapytania;

oswiadczenie o braku powigzan kapitalowych lub osobowych sporzadzone zgodnie z wzorem
zalacznika nr [2] do niniejszego Zapytania;

wykaz robot budowlanych sporzadzony zgodnie z wzorem zatacznika nr [3] do niniejszego Zapytania;
wykaz 0séb sporzadzony zgodnie z wzorem zalacznika nr [4] do niniejszego Zapytania;

zobowigzanie podmiotu trzeciego sporzadzone zgodnie z wzorem zalgcznika nr [6] do niniejszego
Zapytania - jezeli dotyczy;

pelnomocnictwo do zlozenia oferty w oryginale lub uwierzytelnionej kopii, w przypadku, kiedy oferta

w imieniu Wykonawcy zostala podpisana przez pelnomocnika - jezeli dotyczy;

6. Oferta wraz z zalacznikami musi zosta¢ podpisana przez osob¢ uprawniong do reprezentowania Wykonawcy.

Oferta niepodpisania zostanie uznana za niewazna i zostanie odrzucona. Oferty mozna podpisa¢ podpisem

elektronicznym. Oferta nie moze by¢ zaszyfrowana.

Zamawiajacy informuje, ze oferty skladane w postepowaniu sa jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich

otwarcia z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa. Elementy oferty, ktore Wykonawca

zamierza zastrzec jako tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 t.j.) powinny zosta¢ opisane ,, tajemnica

przedsiebiorstwa”. W tresci oferty powinna zosta¢ umieszczona informacja, ze dany dokument jest zastrzezony.

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢, iz zastrzezone informacje stanowiag tajemnice przedsigbiorstwa.

Stosownie do powyzszego, jesli Wykonawca nie dopelni ww. obowiazkow, Zamawiajacy bedzie miat podstawe

do uznania, ze zastrzezenie tajemnicy przedsigbiorstwa jest bezskuteczne i w zwigzku z tym potraktuje dang
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informacje, jako niepodlegajaca ochronie i niestanowiacg tajemnicy przedsi¢biorstwa w rozumieniu ustawy

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie moze zastrzec danych dotyczacych elementow ceny,

nazwy Wykonawcy oraz jego siedziby.

8. Wykonawca pozostaje zwigzany oferta przez okres 30 dni poczawszy od dnia uptywu terminu sktadania ofert.
9. Zamawiajacy moze co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow
o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu, o ktérym mowa w ust. 9 o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz

30 dni.

VII.  Sposéb porozumiewania si¢ z Wykonawcami.

1. W postgpowaniu o udzielenie zamdwienia wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy
i Wykonawcy przekazuja droga elektroniczng na adres: przetargi@muzeatechniki.pl

2. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego z prosba o udzielenie dodatkowych informacji na temat
niniejszego zamowienia, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie wptynat do Zamawiajgcego nie pozniej
niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci Zapytania
Ofertowego wplynat pdzniej niz na 4 dni przed uptywem terminu skladania ofert. Zamawiajacy moze
udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

3. Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uplywem terminu
sktadania ofert.

4. Tre§¢ zapytan wraz z wyjasnieniami, Zamawiajgcy bez ujawniania zrodla zapytania udostgpni w Bazie
Konkurencyjnosci oraz na stronie internetowej: https://www.muzeatechniki.pl/interreg/

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienié tre$c
niniejszego zapytania ofertowego. Wprowadzona zmiana zostanie zamieszczona w Bazie Konkurencyjno$ci
oraz na stronie internetowej Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 2.

6. Osobg upowazniong do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest: Malwina Wesota tel. 727 450 077;
e-mail: malwina.wesola@muzeatechniki.pl

7. Zamawiajacy zamiesci informacje o wynikach postepowania wskazujac nazwe wybranego Wykonawcy,
jego siedzibe¢ oraz cen¢ oferty w miejscu opublikowania Zapytania Ofertowego tj.: w Bazie
Konkurencyjnosci oraz na stronie Zamawiajacego pod adresem https:// www.muzeatechniki.pl/interreg/

8. Zamawiajacy nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

VIII.  Warunki podpisania i zmiany umowy
1. Zamawiajacy wezwie wybranego Wykonawce do podpisania umowy wysylajac informacj¢ na adres e-mail
wskazany w ofercie, wskazujgc miejsce i termin podpisania umowy.
2. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy zawartej z wybranym Wykonawca

w nastepujacych przypadkach:
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zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, w szczegolnosci w zakresie dotyczacym zmian
prawa podatkowego (np. stawek podatku od towaréw i ustug) pod warunkiem, ze zmiana wywiera
bezposredni wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy i moze prowadzi¢ do modyfikacji wylacznie tych
zapiso6w umowy, do ktorych si¢ odnosi,
zmiany regulacji dotyczacych realizacji projektu objetego umowg o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/18 _029/0001881 co do sposobu realizacji lub finansowania zadan objetych
Zapytaniem Ofertowym, wywierajace bezposredni wplyw na realizacje umowy z Wykonawca i mogace
prowadzi¢ do modyfikacji tych zapisow umowy, do ktorych si¢ odnosza,
powstania mozliwos$ci zastosowania nowszych 1 korzystniejszych dla Zamawiajacego rozwigzan
technicznych od istniejacych w chwili podpisania umowy, o ile nie zwigkszy to kwoty wynagrodzenia,
zmiany dotyczacej realizacji dodatkowych dostaw od Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbgdne dla realizacji zamowienia i zostaly spetnione tgcznie nastepujace
warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w

szczegdlnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,

zaméwionych w ramach zamoéwienia podstawowego

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,
c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie
W Umowie;
zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spetnione sg tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z
nalezyta staranno$cia, nie mogt przewidzie¢ i

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielil zamowienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) napodstawie postanowien umownych, o ile nie prowadza do zmian charakteru umowy,

b) w wyniku potgczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji Iub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki
udziatlu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian umowy,

¢) w wyniku przejecia przez Zamawiajagcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego

podwykonawcow,
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7) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne
w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp i jednocze$nie jest mniejsza od 10% warto$ci zamdOwienia okre$lonej
pierwotnie w umowie;

8) wynikng rozbieznosci lub niejasnosci w umowie, ktorych nie mozna usungé w inny sposob, a zmiana
bedzie umozliwiaé¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisOw przez strony,

9) wystapienia sity wyzszej,

10) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia przyczyn zewngtrznych niezaleznych od
Zamawiajacego lub Wykonawcy skutkujacych niemozliwo$cia dotrzymania pierwotnych termindéw
wynikajacych z Umowy dopuszcza si¢ zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy,

11) zmniejszenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane ograniczeniem lub wylaczeniem z
realizacji przez Zamawiajacego czgéci przedmiotu zamowienia;

12) zmiany terminu obowigzywania Umowy w przypadku zmiany terminu realizacji Projektu, w ramach
ktérego Umowa jest realizowana;

13) zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad realizacjg Przedmiotu umowy,

14) zmiany nazwy firmy, siedziby Stron Umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych;

15) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

3. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
przypadkach:
1) wstrzymania robot przez stuzby nadzoru wykonywania robot,
2) konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowe;j,
3) koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych,

4. Zmiana Harmonogramu rzeczowo — finansowego nie stanowi zmiany umowy.

IX. Informacje Dodatkowe
1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odwotania postgpowania lub zmiany postepowania na kazdym jego
etapie lub uniewaznienia postgpowania lub niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny.
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z obowigzujgcym prawem niniejsze Zapytanie nie stanowi
oferty w mysl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), jak
réwniez nie jest ogloszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019

ze zm.).
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2) Wykonawcom nie przystuguje zadne roszczenie wzgledem Zamawiajgcego w przypadku skorzystania przez
Zamawiajacego z uprawnienia wskazanego w ust. 1.
3) Zamawiajacy wskazuje nastepujace informacje Dodatkowe dotyczace przedmiotu niniejszego zamowienia:

1) zgodnie z zamieszczong dokumentacjg projektowg nie przewiduje si¢ wykonania okien potaciowych.
Istniejgce kominy wentylacyjne (przeznaczone do renowacji) nie wymagaja dodatkowego sterowania;
2) w trakcie prowadzenia prac budowlanych w Muzeum begdzie odbywat si¢ regularny ruch turystyczny,
dlatego catkowite wystawienie eksponatow nie jest mozliwe. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
czgsciowego wystawiania eksponatéw w zaleznos$ci od postepu prac - bedzie to do ustalenia w trakcie

wykonywania prac;

3) umowa na prace nie przewiduje prac dodatkowych, rozliczenie odbywa si¢ na zasadzie ryczattu.
Wykonawca musi we wlasnym zakresie oszacowac zakres elementow do wymiany na podstawie
zapisOow w projekcie oraz na podstawie wizji lokalnej. Na potrzeby dokumentacji projektowe;j
oszacowano, ze do wymiany bedzie tacznie 20% konstrukcji i 30% deskowania w hali wachlarzowej
oraz 50% konstrukcji i 100% deskowania w czg$ci warsztatu;

4) w zwiazku z faktem, ze Zamawiajacy nie jest w stanie dokladnie oceni¢ stanu konstrukcji wyrwanej w
trakcie nawalnicy, poniewaz wyrwane fragmenty zostaly niezwlocznie usunicte przez straz w trakcie
interwencji. Zamawiajacy udostepnia zdjecia ze zdarzenia;

5) zgodnie z dokumentacja projektowa (lokomotywownia) - w zakresie do wymiany przeznaczone sg 2
okna w czes$ci lokomotywowni (tory naprawcze NATO) oznaczone jako O11* oraz 3 sztuki drzwi
wewngtrznych oznaczone jako D4, DI1 oraz D17. Pozostala stolarka objgta zakresem oferty
przeznaczona jest do renowacji i uzupelienia szklenia w zakresie okres$lonym w dokumentacji
projektowej. Stolarka okienna i drzwiowa w czgéci oznaczonej jako warsztat nie jest objeta zakresem
zadania;

6) elewacja hali wachlarzowej nie jest przeznaczona do remontu;

7) inwestycja realizowana jest w ramach projektu “Zabytki przemystowe pogranicza otwierajg swoje
podwoje dla zwiedzajgcych” objgtego umowa o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881
w ramach naboru PLSK.01.01.00-IP.01-00-CZE/16. Zamawiajacy dysponuje wylacznie $rodkami
pieni¢znymi uwzglednionymi w budzecie projektu tj. 2 420 000 z1.

8) wymiana konstrukcji stropéw (dawna wagonownia, zadanie 3) dla tego zadania konstruktor nie
zakwalifikowat stropéw budynku jako niezbednych do wymiany;

9) budynek =z zadania nr 3 bedzie pehil funkcje centrum obstugi turysty (budynek
administracyjno-biurowy);

10) na potrzeby prowadzenia prac remontowych dla zadania 2 i 3 Zamawiajgcy zapewni dostep do
niezbednych mediow;

11) Wykonawca nie musi uzyska¢ zgod¢ PKP na prowadzenie prac przy terenie kolejowym;
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12) przytacza mediow dla zadania 3 - teren jest uzbrojony i bazuje na obecnych przylaczach wody,
kanalizacji i pradu;

13) zgodnie z dokumentacja projektowa (lokomotywownia) uzupetniane szklenie to szkto typu float gr. 4mm
mocowane na bezbarwny silikon (wraz z silikonowaniem pozostatego szklenia);

14) podtoga w hali wachlarzowej nie jest przeznaczona do naprawy. Zgodnie z dokumentacjg prace w
obrebie posadzek przewiduje si¢ w ramach zadania 1 tylko w budynku zapadni;

15) dach lokomotywowni nie bedzie ocieplany. W ramach zadania przewiduje si¢ wylacznie docieplenie
dachu warsztatu poprzez wykonanie wierzchniego pokrycia z styropapys;

16) zgodnie z dokumentacjg projektowa dot. wiezy cisnien - nie przewiduje si¢ montazu rynien i rur
spustowych. Wykonczenie krawedzi dachu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa;

17) remont elewacji dawnej wagonowni nie przewiduje docieplenia elewacji budynku;

18) dokumentacja projektowa nie przewiduje prac w obrgbie nadprozy budynku lokomotywowni. W zadaniu
1 prace zwigzane z nadprozami przewidziane sa w budynku zapadni kolejowe]j - prace zwigzane z
lokalnymi przemurowaniami $cian ceglanych;

19) powierzchnia deskowania (budynek lokomotywowni) przewidziana do wymiany zostata oszacowana na
podstawie ogladu konstrukcji od wngtrza hali. Na czeéciach uszkodzonych, gdzie przewiduje si¢
wymian¢ deskowania nalezy rowniez przewidzie¢ wymiang papy. W trakcie oceny konstruktor dokonat
szczegotowego ogladu konstrukcji. Wszelkie informacje od konstruktora i glownego projektanta na
temat stanu konstrukcji oraz przeprowadzonych ogledzin zawarte sa w dokumentacji projektowej;

20) budynek lokomotywowni wachlarzowej wpisany jest do rejestru zabytkow, dlatego bardzo istotne jest
utrzymanie wartosci zabytku - przede wszystkim maksymalne zachowanie autentycznych elementow
konstrukcyjnych (budowlanych). Wymianie moga podlegac tylko elementy, ktoérych zty stan ma wptyw
na stabilno$¢ konstrukcji lub stanowi zagrozenie dla pozostatych elementéw (np. zagrzybienie). Remont
lokomotywowni wachlarzowej ma na celu przywrocenie waloréow historycznych obiektu oraz
podniesienie jego standardu poprzez zabiegi konserwacyjne. Planowane prace majg na celu zachowanie i
utrwalenie substancji zabytku przy jednoczesnym wykonaniu prac remontowych, ktére zabezpiecza
konstrukcje obiektu na lata;

21) pozycja tynkowania w budynku zapadni jest zwigzana z tynkowaniem w budynku zapadni dotycza
kanalu naprawczego;

22) zelbetowe zwienczenie ceglanego muru przewidziane jest do naprawy i uzupelnienia w niezbednym
zakresie;

23) zapadnia bedzie petnita funkcje warsztatu biezacych i okresowych przegladow pojazdéw szynowych;

24) lokomotywy planowane do remontu w budynku zapadni mieszczg si¢ w przedziale wagowym 40-110
ton;

25) zabezpieczenie eksponatow w czesci warsztatowej lezy po stronie Zamawiajacego;
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26) zgodnie z czgscig opisowa dokumentacji branzowej elektrycznej - przewidziana jest instalacja
teletechniczna zgodnie z punktem 1.1.7 dokumentacji. Zamawiajacy dotacza rysunki branzowe przed
zmiang uktadu o$wietlenia (z lokalizacja rozdzielni i pozarowego wylacznika pradu) z zastrzezeniem, ze
przy doborze opraw o$wietleniowych oraz rozmieszczaniu lamp, gniazd i wiacznikow, nalezy kierowac

si¢ rysunkiem pierwotnie zamieszczonym.

X.  Przetwarzanie Danych Osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:
— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemystowego Slaska;
— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
niniejszym Zapytaniem Ofertowym;
— Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres, o ktorym mowa w art. 140 ust. 1 rozporzadzenia
1303/2013;
— w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
— posiada Pani/Pan:
v napodstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
v napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
v na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktéorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
v prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO,;
— nie przyshuguje Pani/Panu:
v wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
v/ prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO;
v na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa

prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO

Zataczniki do zapytania:
1) Formularz Ofertowy

2) Oswiadczenie o braku powigzan kapitatowych lub osobowych
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3)
4)
5)
6)

PREKRACUJEME HRANICE
1] PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020

Wykaz robot budowlanych
Wykaz osob
Wzér umowy

Zobowigzanie podmiotu trzeciego

R EVROPSKA UNIE / UNIA EUROPEJSKA

*
*

. EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ
ok EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

zalacznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 1/2021

FORMULARZ OFERTOWY

(miejscowosc)
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PREKRACUJEME HRANICE R EVROPSK{'\ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
PRZEKRACZAMY GRANICE 2 EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ
2014—2020 *ak EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

WYKONAWCA:

(Nazwa Wykonawcy/adres)

ZAMAWIAJACY:

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemyslowego Slaska
ul. Olawska 15

50-123 Wroclaw

Sktadam oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia na wykonanie rob6t budowlanych w ramach realizacji
projektu pn.: Zabytki przemystowe pogranicza otwierajg swoje podwoje dla zwiedzajgcych objetego umowa
o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881

I. INFORMACJADOTYCZACA WYKONAWCY:

Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:

Wykonawca [firma]':

Adres siedziby:
Nr KRS/CEIDG
NIP:

Imig¢ i nazwisko osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy [podpisania oferty]*

Podanie podstawy uprawnienia do reprezentowania
Wykonawcy

Imie i nazwisko osoby do kontaktu w sprawie oferty:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

Imig i nazwisko osoby, wskazanej do realizacji umowy
ze strony Wykonawcy:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

Nr rachunku bankowego na ktéry nalezy przekazac
wynagrodzenie

VW przypadku Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie nalezy wpisaé dane kazdego z tych Wykonawcow, a nadto wskazaé tego z nich, ktory reprezentuje

Wykonawcow w Postgpowaniu (tzw. Lider konsorcjum, pelnomocnik Wykonawcow wspalnie ubiegajqcych si¢ o udzielenie zaméwienia)
w przypadku osoby nie uprawnionej do reprezentacji nalezy zalgczy¢ petnomocnictwo uprawniajgce do podpisania oferty
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PREKRACUJEME HRANICE SR, EVROPSK;C:\ UNIE / UNIA EUROPEISKA
PRZEKRACZAMY GRANICE = EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI| ROZVOJ
2014—2020 *ak EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

I1I. INFORMACJA DOTYCZACA OFERTY.
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/2021 sktadam niniejsza oferte i oferuj¢ wykonanie przedmiotu
zamoOwienia na nastepujacych warunkach:

Cena netto

Cena netto stownie

Wartos$¢ brutto

Wartos¢ brutto stownie

w tym VAT
I11. OSWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze podana przez nas cena obejmuje wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia
wynikajace z zakreséw 1 warunkéw okreslonych w Zapytaniu ofertowym.

2. Oswiadczam, ze w przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
na zasadach i w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

3. Oswiadczam, ze jestesmy w stanie na zadanie i bez zwtoki, przedstawi¢ zaswiadczenia i inne rodzaje dowodow
w formie dokumentow, na potwierdzenie informacji zawartych w ofercie.

4. Przy wykonaniu przedmiotu zamowienia nie powierzymy podwykonawcom wykonania czesci lub catosci
Przedmiotu Zamowienia / powierzymy podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci Przedmiotu
Zamoéwienia’.

5. Przy realizacji niniejszego zamdwienia bede / nie bede * polegat na zasobach innych podmiotow.

6. Informacje dotyczace podmiotu, na ktérego zasoby powotuje si¢ Wykonawca:®

D) W ZAKIESIC .+ vttt it ittt et ettt et et e e e eeaaens
) W ZAKIESIC . uvtittitt ettt aaas
) W ZAKIESIC © vttt

7. Oswiadczamy, ze bedziemy ponosi¢ solidarng odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zamowienia®.

8. Wybor mojej oferty bedzie / nie bedzie' prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego (w
przypadku zaistnienia okolicznos$ci, o ktorej mowa nalezy wskaza¢ nazwe rodzaj towaru, ktorego dostawa
bedzie prowadzi¢ do jego powstania, wskazujac jego warto$¢ bez kwoty podatku.

9. Wskazuje nastgpujace czynniki cenotworcze dla ewentualnych robot zamiennych:

Rodzaj robét R-g S Kp Kz M Zysk
......... 7} cersenene Y0 vereneees Y0 cersenens Y0 cevrsnnee Y0 ceeseneee Y0

3 Niepotrzebne skresli¢

4 Wybraé odpowiednio, niepotrzebne skresli¢

5 Nalezy wskaza¢é nazwe Wykonawcy i zakres zasobu oraz zalgczyé zobowigzanie podmiotu trzeciego

8 Oswiadczenie Wykonawcow sktadajgcych wspélnie oferte

7 Wybra¢ odpowiednio, niepotrzebne skresli¢
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¥ %

Gdzie S i M okreslajg warto$¢ wyrazong w [%] w stosunku do cen $rednich publikowanych wg np. Sekocenbud,
Orgbud, Intercenbud, z ostatniego kwartatu.

10. Oswiadczam, ze wypehiliSmy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1) wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu
ubiegania si¢ 0 udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu®.

IV. ZAY ACZNIKI:

Do oferty zalaczam:

D) e
2) e

3) e,
A o,
5) e
6) e,
T) e,
8) et

(podpis osoby/(-6b) uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)

8 Skreslic jesli nie dotyczy, tj. gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych inne niz bezposrednio jego dotyczqcych lub gdy zachodzi wylgczenie stosowania
obowiqgzku informacyjnego, stosownie art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119, str.1).
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zalacznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 1/2020

(miejscowosc) (data)
WYKONAWCA:
(Nazwa Wykonawcy / siedziba/ adres / NIP)
ZAMAWIAJACY:
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemyslowego Slaska
ul. Olawska 15
50-123 Wroclaw

OSWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAN KAPITALOWYCH LUB OSOBOWYCH

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdwienia na wykonanie robot budowlanych w ramach realizacji projektu
pn.: Zabytki przemystowe pogranicza otwierajg swoje podwoje dla zwiedzajgcych objetego umowa o
dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881, w imieniu Wykonawcy oswiadczam, ze pomig¢dzy
Wykonawcg a Zamawiajacym lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy Iub
osobami wykonujagcymi w imieniu Zamawiajacego czynno$ci zwigzane z przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy nie zachodza wzajemne powigzania, polegajace w szczegolnosci na:

1) uczestniczeniu w spotce jako wspolnik spotki cywilnej lub spotki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziatow lub akcji, o ile nizszy prog nie wynika z przepisow prawa,
lub z przepisow dotyczacych zasad realizacji projektu objetego Zapytaniem Ofertowym,
3) pehieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta, petnomocnika,
4) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
5) lub jakiekolwiek inne powigzania mogace skutkowac powstaniem konfliktu interesow przy udzieleniu
zamoOwienia.

Oswiadczam, ze jestem $wiadomy, ze w przypadku ujawnienia si¢ powigzan kapitatowych lub osobowych
z Zamawiajagcym zamdwienie nie moze by¢ Wykonawcy udzielone.

Miejscowose .....ovnnnnn... ,dnia ......... ettt ees

(podpis osoby/(-0b) uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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WYKONAWCA:

(Nazwa Wykonawcy / siedziba/ adres / NIP)

PREKRACUJEME HRANICE TR EVROPSK{'\UNIE/ UNIA EUROPEJSKA
PRZEKRACZAMY GRANICE B EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ
2014—2020 Aok EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

zalacznik nr 3 do Zapytania Ofertowego nr 1/2021

................................... ,dnia ......ccceee e TOKU
(miejscowosc) (data)
ZAMAWIAJACY:

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemyslowego Slaska
ul. Olawska 15
50-123 Wroclaw

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa i adres Inwestora na
rzecz, ktérego zostaly wykonane
roboty budowlane wraz z
podaniem miejsca ich
wykonania

Rodzaj zaméwienia/zakres rzeczowy

Czas realizacji

(nalezy poda¢ daty)

rozpoczecie zakonczenie
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* % %

UWAGA: przez wykonanie zamOwienia nalezy rozumie¢ jego koncowy odbior. Do wykazu nalezy zatagczy¢ dowody potwierdzajace zakres robot
i nalezyte ich wykonanie np. referencje, protokot odbioru koncowego.

W przypadku Zadania nr 1 nalezy podac nr rejestru zabytkow i adres realizowanej roboty wraz z wojewddztwem.

Miejscowose .....ovvuennnnn. Sdnia ...ttt

(podpis osoby/(-0b) uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)
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PREKRACUJEME HRANICE TR EVROPSK{'\UNIE/ UNIA EUROPEJSKA
! PRZEKRACZAMY GRANICE * EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ

2014—2020 s EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

zalacznik nr 4 do Zapytania Ofertowego nr 1/2021

(miejscowosc) (data)
WYKONAWCA:
(Nazwa Wykonawcy / siedziba/ adres / NIP)
ZAMAWIAJACY:
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemyslowego Slaska
ul. Olawska 15
50-123 Wroclaw

WYKAZ OSOB

Wykaz 0s6b i podmiotow, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia w szczegolnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do§wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia.

Stanowisko i . . Doswiadczenie (staz pracy) w e e e Podstawa dysponowania
. . . Specjalnosé, nr . . . Opis i miejsce
Lp. Imie¢ i nazwisko zakres ., kierowaniu robotami na . , np. umowa o prace,
. uprawnien . . . realizowanych robot ..
obowiazkow stanowisku kierownika umowa zlecenia itp.
1
2
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UWAGA: nalezy zalaczy¢ stosowng dokumentacj¢ potwierdzajaca posiadanie uprawnien zgodnie z wymogami okreslonymi w Zapytaniu ofertowym

Miejscowose ...o.euvnennnnn... Sdnia ..o

(podpis osoby/(-6b) uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)
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PREKRACUJEME HRANICE SR, EVROPSKﬁ:\ UNIE / UNIA EUROPEISKA
PRZEKRACZAMY GRANICE * EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI| ROZVOJ

2014—2020 ok EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

zalacznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/2021
- Wzor umowy-

UMOWANR ..............

(dalej: ,,Umowa”)

zawarta wdniu ................ pomiedzy:

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemyslowego Slaska z siedzibg we Wroctawiu adres: 50 - 123 Wroctaw,
ul. Otawska 15, wpisang do Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej we
Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000289386, NIP
8943053994, reprezentowang przez:

zwanego w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajgcym”

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawca”

dalej tacznie zwane: ,,Stronami” lub kazda z osobna ,,Strona”.

Preambuta

Umowa jest realizowana w ramach projektu pn.: “Zabytki przemystowe pogranicza otwierajg swoje podwoje dla
zwiedzajgcych” objetego umowq o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881 i zostata zawarta w wyniku
rozstrzygniecia postegpowania o udzielenie zamowienia w trybie zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z
Zasadq Konkurencyjnosci okreslong w Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu
Spojnosci na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r., w wersji obowiazujacej od dnia 01 stycznia 2021 r.,[sygnatura:
MIiR/2014-2020/12(5)]

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy sg roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki
przemystowe pogranicza otwierajq swoje podwoje dla zwiedzajgcych objetego umowg o dofinansowanie nr

CZ.11.2.45/0.0/0.0/18 _029/0001881 wskazane wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, przepisami ustawy
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z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz rozporzadzeniami wykonawczymi oraz zasadami wiedzy technicznej

1 sztuki budowlanej przy uwzglednieniu wskazéwek Zamawiajacego polegajace w szczegdlnosci na:

a) remoncie dachu oraz stolarki, $lusarki wewnetrznej i zewngtrznej zabytkowego budynku lokomotywowni
wachlarzowej z remontem i obudowa zabytkowego budynku zapadni lekkimi ptytami ostonowymi, realizacja
nowego przytacza wodnego oraz wewngtrznej instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z wykonaniem
szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekle dla obiektu lokomotywowni z warsztatami oraz zapadni (dalej
Zadanie nr 1),

b) remoncie zabytkowej wiezy ci$nien typu ,,grzybek” (dalej: Zadanie nr 2),

¢) remoncie zabytkowego budynku administracyjnego dawnej wagonowni (dalej: Zadanie nr 3).

Wszystkie prace wykonywane sa w Jaworzynie Slaskiej,

Zadanie 1 ul. Towarowa 4;
Zadanie 2 1 Zadanie 3 ul. Powstancow 12

Szczegodlowy zakres 1 opis robot budowlanych okresla projekt budowlany.

Roboty budowlane oznaczajg peten zakres robdt budowlano — montazowych, robot rozbidrkowych, robot

demontazowych i montazowych oraz ustug budowlanych w zakresie okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu i

opisanym w dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi robotami niezbg¢dnymi i towarzyszacymi dla

zrealizowania robot.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalajg nastgpujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy okresla si¢ na dzien protokolarnego przekazania terenu
budowy przez Zamawiajacego,

2) termin zakonczenia robot w zakresie Zadania nr 1 - do 30 czerwca 2022 r., z tym ze wykonanie dachu nad
czescig Lokomotywowni, nad ,,warsztatem” i ,,stolarnia” do 30 maja 2021 r. oraz wykonanie catosci prac w
obrebie dachu

3) termin zakonczenia realizacji robot w zakresie Zadania nr 2 — do 30 czerwca 2022 r.

4) termin zakonczenia realizacji robot w zakresie Zadania nr 3 — do 30 czerwca 2022 r.

5) zrealizowanie przedmiotu umowy do dnia 30 czerwca 2022 r.

Zamawiajacy przekaze teren budowy Wykonawcy na podstawie protokolu przekazania podpisanego przez

przedstawicieli obu stron.

Za dzien zakonczenia robot budowlanych przyjmuje si¢ date zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

koncowego robdt pod warunkiem pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci

do odbioru koncowego robot w dzienniku budowy.

Zrealizowanie przedmiotu umowy oznacza wykonanie robot budowlanych i uzyskanie bezwarunkowego odbioru

robot budowlanych przez Zamawiajacego lub odbioru warunkowego wraz z protokotem usunigcia wszystkich wad
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i usterek, uzyskanie odbioru konserwatorskiego, a takze uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie

na wykonane roboty budowlane albo ostatecznego zgloszenia zamiaru przystapienia do ich uzytkowania jesli

decyzja pozwolenia na uzytkowanie z jakichkolwiek wzgledow nie bedzie wymagana.

§3
OBOWIAZKI I ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacja projektowa, decyzja udzielajaca
pozwolenia na budowe, decyzja konserwatorska oraz wytycznymi konserwatorskimi, niniejsza umowa,
zapytaniem ofertowym, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi
obowigzujagcymi przepisami i normami, jak rowniez zgodnie z wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlane;j i
przepisami BHP oraz przekaza¢ je Zamawiajacemu.
Zamawiajacy dysponuje projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowe dotyczacym realizacji prac
objetych zakresem Zadania nr 1. Pozwolenie na budowg, jak i projekt budowlany, nie dotycza realizacji przytacza
wodnego oraz wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ze szczelnym zbiornikiem na
nieczystosci. W ramach obowigzkéw zwiazanych z realizacja Zadania nr 1, Wykonawca jest zobowigzany
sporzadzi¢ na wlasny koszt projekt branzowy dotyczacy realizacji przytacza wodnego oraz wewngtrznej instalacji
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ze szczelnym zbiornikiem na nieczystosci jak i uzyska¢ zmiang pozwolenia
na budowe lub uzyska¢ nowe pozwolenie na realizacje prac w zakresie przytacza wodnego oraz wewnetrznej
instalacji wodociggowe;.

Wykonawca zobowigzuje si¢ opracowac projekt branzowy, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu

najpdzniej do 30.06.2021 r. Przed wystapieniem przez Wykonawce z wnioskiem o zmiang¢ pozwolenia na budowe

lub uzyskaniem nowego pozwolenia na budowe, Zamawiajacy musi zaakceptowaé projekt. Zamawiajacy ma 7 dni
na zlozenia o§wiadczenia o zaakceptowaniu projektu lub zgltoszenie uwag do projektu.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) zapewnienie stalego 1 wykwalifikowanego personelu, w tym kierownika budowy i kierownikdéw robot
instalacyjnych spehiajacych wymagania okreslone w Zapytaniu Ofertowym nr 1/2021, materiatéw i urzadzen
niezbednych do wykonania i utrzymania robot w stopniu w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowosc¢ robot,

2) opracowanie przez kierownika budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w terminie 7 dni od
przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego,

3) opracowanie Harmonogramu Rzeczowego — Finansowego w terminie 7 dni od podpisania niniejszej Umowy,

4) prowadzenie dziennika budowy i realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego,

5) informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia roboét

zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, brak zgloszenia do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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upowazni Zamawiajacego do nakazania Wykonawcy odkrycia robot na koszt i ryzyko Wykonawcy lub tez
nakazania na koszt Wykonawcy zrobienia stosownych odkrywek czesciowych, pomiaréw i badan,

Przed zgloszeniem do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca ma obowiazek
wykonania przewidzianych w przepisach lub w niniejszej umowie prob i sprawdzen, skompletowania i

dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentow niezbednych do dokonania oceny prawidlowosci wykonania prac

oraz dotgczenia niezbednych atestow i certyfikatow.

6) przekazywanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji postanowien umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzania kontroli ich wykonania,

7) informowanie niezwlocznie inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych
wplynac¢ na jako$¢ lub termin zakonczenia robot,

8) po zakonczeniu robot budowlanych uporzadkowania pomieszczen w ktorych prowadzone byly roboty oraz
catego terenu na ktorym prowadzone byly prace,

9) wykonanie, we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dokumentacji powykonawczej robot budowlanych, przy
czym dokumentacja ta powinna by¢ sporzadzona w wersji papierowej oraz w zapisie cyfrowym i spetniac¢
wymogi Prawa budowlanego i obejmowac¢ wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych robot ,

10) utrzymanie w nalezytym stanie terenu budowy, a takze odgrodzenia miejsca, w ktorych wykonywane beda
roboty budowlane od pozostatych czgsci terenu z umieszczenie tablic informujacych o prowadzonych
robotach budowlanych.

11) wyposazenie pracownikow w jednolita odziez z oznaczeniem firmy pozwalajagcym na identyfikacje
Wykonawcy,

12) wykonanie robdt zgodnie z warunkami wojewddzkiego konserwatora zabytkow zawartymi w zaleceniach
konserwatorskich do planowanego przedsiewziecia.

Kazda zmiana sposobu (metody) wykonania robdt proponowana przez Wykonawce, wymaga pisemnej akceptacji

Zamawiajacego po pisemnym zaakceptowania jej przez Nadzor inwestorski oraz autora projektu. Koszt

wprowadzenia takiej zmiany do dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce, za§ Zamawiajgcy nie bedzie

ponosi¢ z tego tytutu jakichkolwiek kosztéw. Wykonawca nie bedzie dochodzi¢ z tego tytutu jakichkolwiek
roszczen. Wykonawce obcigza rowniez obowiagzek uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jesli taka potrzeba
wystapi w zwiazku ze zmiang sposobu wykonywania prac.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykorzystania dokumentacji projektowej wylacznie na potrzeby realizacji

przedmiotu umowy.

Wykonawca odpowiada za teren budowy od daty jego protokolarnego przekazania do czasu odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za szkody powstate z jego winy podczas wykonywania robot
budowlanych oraz w okresie gwarancji i rekojmi. Dotyczy to zarowno budynkow i budowli uzytkowanych przez

Muzeum, jak i zgromadzonych eksponatow w budynkach, budowlach i na terenie.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nieprzestrzeganie przepisow okreslajacych zasady postepowania z
odpadami i zobowigzany jest, jako wytwodrca odpadow, postepowaé z odpadami powstalymi w zwigzku z
realizacja robot budowlanych w sposdb zapewniajacy ochrong zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone §rodowiska
zgodnie z zasada zrownowazonego rozwoju. W cenie ryczattowej Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ koszt
wywozu, sktadowania i utylizacji odpadow.
Przekazany teren budowy podlega ochronie przez Wykonawce od kradziezy, pozaru i zalania. Zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialno$ci za materialy i urzadzenia stanowigce wlasnos¢ Wykonawcy jak réwniez zainstalowane
elementy lub urzadzenia od dnia przekazania terenu budowy do dnia bezwarunkowego odbioru koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony i zarzadzania terenem budowy, ponosi odpowiedzialno$¢ za sprzet i
materiaty znajdujace si¢ na terenie budowy. Nie wylacza/ogranicza to uprawnien Zamawiajacego do nadzoru
realizacji wszelkich czynno$ci z tym zwigzanych.
Prace budowlane beda prowadzone na terenie dziatajagcego muzeum. W czasie realizacji umowy Wykonawca
bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz na biezaco bedzie usuwat
wszelkie zbedne urzadzenia, materialy, odpady oraz nieczystoSci. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest na
wlasny koszt do zabezpieczenia obszaru, na ktérym prowadzone beda roboty budowlane, poprzez zastosowanie
szczelnych i trwatych zabezpieczen. Z uwagi na fakt, ze prace sg prowadzone na czynnym obiekcie Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do ograniczenia pylenia, a takze do cyklicznego sprzatania rowniez poza wydzielonymi
strefami robot tak by umozliwi¢ korzystanie z obiektu w pozostatym zakresie.
Wszystkie roboty budowlano — montazowe musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami
panstwowymi i branzowymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materialow i urzadzen i
wykonywanych roboét, za ich zgodno§¢ z dokumentacjg projektowa oraz za zgodno$¢ realizacji z zaleceniami
nadzoru inwestorskiego z obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych oraz zasadami sztuki budowlane;.
Wykonawca zrealizuje roboty objete niniejsza umowa z materiatow, ktorych nabycie obcigza Wykonawce.
Zastosowane materiaty i wyroby beda dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zastosowanie materiatow niedookreslonych w typie i jakosci w dokumentacji projektowej wymaga uzgodnienia z
Zamawiajacym.
Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy dopuszczenie do stosowania w budownictwie uzytych materiatow i urzadzen. W przypadku
watpliwosci co do jakosci zastosowanych materialow i1 urzadzen Zamawiajacy moze przeprowadzié, na wlasny
koszt, ich badania. Przy czym kiedy zlecone badanie potwierdzi niezgodno$¢ zastosowanych materiatéw koszt
badania obcigza Wykonawce. Materialow i1 urzadzen niezgodnych z umowa, Wykonawca nie moze zastosowac,
uzyte zas Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ na swoj koszt i ryzyko.
Z chwilg zaakceptowania przez Zamawiajagcego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego jego postanowienia

staja si¢ wigzace dla Stron.
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16. Wykonawca ma obowigzek ubezpieczy¢ teren budowy od ognia, wody 1 innych zywiotéw oraz odpowiedzialnosci

cywilnej.

§4

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)
4)

3)

6)
7)
8)
9)

protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgloszonych przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy w terminie 7 dni od dnia zgloszenia gotowos$ci do odbioru,

organizowanie cotygodniowych rad budowy z udziatem Wykonawcy,

wyrazanie pisemnej zgody na zmian¢ kierownika budowy po wykazaniu iz kierownik budowy spelnia
wymagania okre$lone w Zapytaniu Ofertowym nr 1/2021 w ciagu 3 dni od przedstawiania przez Wykonawce
wniosku o wyrazenie zgody wraz z dowodami potwierdzajacymi spelnienie przez nowego kierownika
wymagan okreslonych w Zapytaniu Ofertowym nr 1/2021,

odbior dostarczonych przez Wykonawce urzadzen i odbior koncowy robét budowlanych zgloszonych przez
Wykonawce,

ustanowienie nadzoru inwestorskiego,

zapewnienia dostepu do energii elektrycznej i wody. przez Wykonawce na terenie budowy,

zaplaty uméwionego wynagrodzenia,

weryfikacja opracowanego przez Wykonawce Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego w terminie 7 dni od

jego przedlozenia przez Wykonawce.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacj¢ techniczng w 1 egzemplarzu w terminie 7 dni od daty zawarcia

umowy. Dokumentacja przekazana przez Zamawiajacego stanowi jego wiasno$¢ i nie moze by¢ udostgpniana

podmiotom trzecim bez zgody Zamawiajgcego. Powyzsze ograniczenie nie dotyczy podwykonawcow. Dokumentacja

zostanie zwrdcona Zamawiajacemu wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

3. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy na jego zadanie pelnomocnictw niezbednych do prawidlowej realizacji niniejszej

Umowy.

§5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ZASADY PLATNOSCI

1. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosSci

............................................ zl netto + podatek VAT ... %
(52 00} 40 (PR PUT )

7l brutto
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(STOWIIE: ettt e e s e e s e esbeesseesseensaenseas ) w tym:

sktadniki cenotworcze:

1) stawka do kosztorysowania bez narzutéw 1 roboczogodziny e 7t

2) wskaznik kosztow posrednich T %
3) wskaznik zysku TR %
4) podatek VAT e %

2. Rozliczenie Wykonawcy bgdzie nastgpowac na podstawie:

Faktur czg$ciowych, majacych charakter przejsciowy do wysokosci 80% wynagrodzenia ustalonego w ust.
1 niniejszego paragrafu, wystawianych nie cze$ciej niz raz na miesiac, przy czym pierwsza faktura
zostanie wystawiona na koniec miesigca, w ktorym zakres przerobionych robot bedzie wynosit min. 10 %
warto$ci umowy,

Faktury koncowej obejmujacej pozostala cze§¢ wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu, faktura koficowa jest wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy w rozumieniu par. 2

ust. 4 Umowy.

3. Do faktury czgsciowej Wykonawca zataczy:

Zatwierdzony przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru protokoét przerobowy,

Podpisana przez osoby upowaznione do reprezentacji Wykonawcy kompletng liste podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

Potwierdzenia przelewow wynagrodzenia brutto podwykonawcom i dalszym podwykonawcom za roboty
budowlane zafakturowane na fakturze cze$ciowej oraz ich o$§wiadczenia potwierdzajace, ze otrzymali oni
wynagrodzenie nalezne im na podstawie odpowiednich zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow
(migdzy Wykonawca i podwykonawca lub podwykonawca i1 dalszym podwykonawcg),

Oswiadczenie Wykonawcy, ze do realizacji przedmiotu umowy nie zostali zatrudnieni inni

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ponad tych, ktorych zaakceptowal Zamawiajacy.

4. Do faktury koncowej, Wykonawca zataczy:

Kopi¢ protokotu bezusterkowego odbioru koncowego robot lub warunkowego protokotu odbioru
koncowego robdt wraz z protokotem potwierdzajacym usunigecie wszystkich wad i usterek, protokoty
musza by¢ podpisane przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,

Potwierdzenia przelewow calego wynagrodzenia brutto podwykonawcom i dalszym podwykonawcom za
roboty budowlane oraz ich o$wiadczenia potwierdzajace, ze otrzymali oni cale wynagrodzenie nalezne im
na podstawie odpowiednich zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow (miedzy Wykonawcea i
podwykonawcg lub podwykonawca i dalszym podwykonawca),

Podpisana przez osoby upowaznione do reprezentacji Wykonawcy kompletng liste podwykonawcow i

dalszych podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
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e Os$wiadczenie Wykonawcy, ze do realizacji przedmiotu umowy nie zostali zatrudnieni inni
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ponad tych, ktorych zaakceptowal Zamawiajacy,
e Protokdt potwierdzajacy dokonanie odbioru konserwatorskiego,
e pozwolenie na uzytkowanie lub ostatecznego zgloszenia zamiaru przystapienia do ich uzytkowania w
przypadku robot niewymagajacych uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Ztozenie faktury bez ktoregokolwiek z zalgcznikdéw nie powoduje powstania obowigzku dokonania platnosci
przez Zamawiajacego. Faktura zostanie zaplacona w terminie, o ktorym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu,
liczonym od dnia dostarczenia Zamawiajacemu ostatniego z zatagcznikow do faktury.
W protokole przerobowym robdt Wykonawca wskaze warto§¢ wykonanych robot w danym okresie
rozliczeniowym w rozbiciu na elementy robot. Wartosci wykonanych robot wg przerobu sumuje si¢. Tak
sporzadzony protokdt przerobowy podlega weryfikacji 1 zatwierdzeniu przez wlasciwego Inspektora Nadzoru, a
nastepnie przedstawiciela Zamawiajacego w ciggu 4 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Strony zgodnie
przyjmuja, ze takie zatwierdzone zestawienie robot w formie protokotu przerobowego stuzy do oszacowania
przejsciowych ptatnosci dla Wykonawcy i nie stanowi w zadnym wypadku: przyjecia, potwierdzenia lub odbioru
rob6t w rozumieniu niniejszej umowy.
Protokot przerobowy robot kazdorazowo zawierac bedzie:
e Warto$¢ robot wg umowy,
e  Warto$¢ robdt narastajgco od poczatku realizacji przedmiotu umowy z okresem rozliczeniowym wilacznie,
e Warto$¢ robdt w okresie rozliczeniowym,
e Procentowe zaawansowanie robot od poczatku ich wykonywania az do konca okresu rozliczeniowego

wlacznie,
e Procentowe zaangazowanie robdt w okresie rozliczeniowym,
Jezeli rozliczenie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami dokonywane jest catosciowo Iub
czesciowo w drodze potracenia wzajemnych wierzytelnosci Wykonawca przedtozy stosowne oswiadczenia o
potraceniu wraz z dowodem jego nadania listem poleconym lub dowodem dorgczenia o$wiadczenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, a takze wraz z pisemnym potwierdzeniem podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, iz dokonane potracenie potwierdza.
Jezeli rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami nie beda ostateczne (brak bedzie w ogodle
o$wiadczen o otrzymaniu wymaganego wynagrodzenia lub beda one czgsciowe) Zamawiajacy moze zatrzymac z
dowolnej faktury lub faktur Wykonawcy c¢ze$¢ wynagrodzenia brutto rowng wysokosci spornej lub
niezaptaconej kwoty, do czasu ostatecznego wyjasnienia rozliczen z podwykonawcami. Zamawiajacy moze tez
dokonaé, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, zaptaty bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy lub dokona¢ ztozenia §wiadczenia do depozytu sadowego.
Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie naktady potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu

umowy 1 nie bedzie podlega¢ waloryzacji. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia
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ryczaltowego, nawet jezeli w chwili zawarcia umowy nie mogt przewidzie¢ lub nie przewidziat wszystkich
kosztow niezbednych do prawidtowe;j realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za kompletno$¢ wyceny wynagrodzenia ryczaltowego.
W przypadku pominigcia przy wycenie jakiejkolwiek czgsci zamowienia okre§lonej w dokumentacji techniczne;j
i jej nie ujecia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne
roszczenia z powyzszego tytulu, w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 45 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury.
Za termin zaplaty uwaza si¢ datg¢ zlozenia przez Zamawiajacego polecenia obcigzenia swego rachunku
bankowego.
Za zgoda Zamawiajacego przewiduje si¢ mozliwos¢ wprowadzenia robot zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych roboét bedzie
niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru
koncowego robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Wprowadzenie rob6t zamiennych, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu jest dopuszczalne w
nastepujacych okoliczno$ciach:

1) jezeli konieczno$¢ zamiany wbudowywanych materiatow lub urzadzen jest spowodowana:

a) zaprzestaniem produkcji,
b) zmiang dotychczasowych uregulowan prawnych,

2) jezeli wprowadzane zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego.
Koszt wykonania projektu zamiennego obcigza¢ bedzie Zamawiajagcego w przypadku gdy roboty zamienne beda
realizowane na zadanie Zamawiajacego. W przypadku, gdy roboty zamienne beda realizowane na wniosek
Wykonawcy, koszt sporzadzenia projektu zamiennego i uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji
wynikajacych z przepisow prawa obcigza¢ bedzie Wykonawce.
Z tytulu wykonania rob6t zamiennych Wykonawcy bedzie przystugiwa¢ wynagrodzenie zgodnie ze wskazaniami
stawek cenotwoérczych okreslonymi w § 5 ust. 1 umowy ale nie wyzsze niz gdyby prace mialy by¢ wykonane wg

pierwotnych zatozen.

§6
ODBIOR ROBOT

Strony ustalaja, iz przedmiotem odbioru koncowego zaméwienia sa wykonane i zakonczone roboty budowlane
objete niniejszg umowa.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu pisemnie gotowos¢ do odbioru koncowego robdt budowlanych wpisem do
dziennika budowy.

Zamawiajacy powota komisje i dokona odbioru koncowego robot budowlanych. Rozpoczecie czynnosSci

odbiorowych nastagpi nie pdzniej niz w terminie 7 dni, liczgc od dnia pisemnego zgloszenia przez Wykonawce
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gotowosci do odbioru koncowego i ztozenia przez Wykonawce kompletnej dokumentacji odbiorowe;j,
obejmujace;j:

1) oswiadczenie kierownika budowy, ze przedmiot umowy zostal wykonany zgodnie z dokumentacja
projektowa, przepisami i normami oraz, ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku teren budowy - 2
egz.,

2) atesty, aprobaty techniczne na zastosowane materialy, wyroby i urzadzenia, gwarancje, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty zgodno$ci, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobow do jednostkowego stosowania w
obiektach budowlanych, wraz z potwierdzeniem kierownika budowy, ze zostaly zamontowane, — 1 kpl.,

3) oryginat wraz z kopig dziennika budowy,

4) dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi czerwonym tuszem poprawkami lub zmianami ustalonymi ze
Zamawiajacym, ktore wynikly w trakcie realizacji inwestycji pod warunkiem, ze sa zmianami nieistotnymi
zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane— 2 kpl. + wersja elektroniczna,

5) dokumentacje projektowa,

6) protokoty z przeprowadzonych badan, rozruchéw technologicznych, prob szczelnosci, itp. jezeli byly
wymagane dla przeprowadzonych prac.

4. Jezeli w trakcie odbioru koncowego, pogwarancyjnego i przed uplywem rgkojmi i gwarancji stwierdzone zostang
wady i/lub usterki to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady/i lub usterki nadaja si¢ do usunig¢cia — Zamawiajacy moze wedlug wyboru Zamawiajacego

a) Odmowic odbioru do czasu usunigcia wad lub usterek lub

b) Dokona¢ odbioru warunkowego wykonania robot oraz wstrzymac wszelkie platnosci na rzecz
Wykonawcy do chwili usuniecia wszelkich stwierdzonych usterek

2) Jezeli wady i/lub usterki nie nadajg si¢ do usunigcia moze:

a) Jezeli wady lub usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem —
obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej

b) Jezeli wadu uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy z jego przeznaczeniem - zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy

O fakcie usunigcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, wnoszac jednoczesnie o wyznaczenie kolejnego

terminu odbioru koncowego robot.

5. Z chwila podpisania protokotu odbioru koncowego na Zamawiajacego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia przedmiotu umowy oraz ulega zakonczeniu odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w stosunku do

Zamawiajgcego na zasadzie ryzyka za szkody powstate na terenie budowy.

§7

PODWYKONAWCY
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*)Wykonawca o§wiadcza, iz przedmiot umowy w zakresie robot ogolnobudowlanych wykona sitami wlasnymi.
*)Wykonawca o$wiadcza, iz czg$¢ zakresu przedmiotu umowy zrealizuje z udzialem podwykonawcow. W
zwiazku z powyzszym Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy

z podwykonawcami:

| T A2 S U3 L=
2) 21 () (TSP
3 A7) S (o) (S

Ilekro¢ w niniejszym zapisie mowa jest o podwykonawcy lub umowie podwykonawczej, nalezy przez to rozumiec
réwniez dalszych podwykonawcow, a takze umowy zawierane przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg i
dalszego podwykonawce z kolejnym dalszym podwykonawca.

Suma wynagrodzen netto wynikajaca z zawartych umow podwykonawczych nie moze przekroczyd
wynagrodzenia netto Wykonawcy okre§lonego zgodnie z Umowa. Jezeli suma tych wynagrodzen przekroczy
wyzej wymieniony limit Zamawiajacy odmowi akceptacji takiego podwykonawcy lub podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego udzieli mu informacji lub przekaze zestawienia wynagrodzen
zawartych w poszczegélnych umowach podwykonawczych z wyszczegélnieniem kwot uregulowanych,
wymagalnych, niewymagalnych i przewidywanych do zaptaty.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za prace, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow, odpowiadajac za ich dziatania i za zaniechania, jak za wtasne.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Ostateczne rozliczenie z podwykonawcg musi nastgpi¢ przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z
Zamawiajagcym. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy.

Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez Zamawiajacego
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogg rozpocza¢ jakichkolwiek prac na terenie budowy.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zobowigzany jest umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W
przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
e Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, lub
e Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie kosztow wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
obowiazku lub wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
e Dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy
potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajacych z art. 6471 ustawy z dnia 13 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Zamawiajacy w razie
e naruszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce: zasad bezpieczenstwa na terenie budowy
lub
e ody wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru oséb uprawnionych lub

e ody wykonuje on roboty w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa

ma prawo zadania usunigcia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownikéw podwykonawcy z terenu

budowy.

*) wybrac¢ odpowiednio, niepotrzebne skresli¢

1.

§8
GWARANCIJA I REKOJMIA, CZYNNOSCI SERWISOWE

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady

zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
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Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres 60 miesigcy,
liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy lub daty potwierdzenia usunigcia wad i/lub usterek
stwierdzonych na odbiorze koncowym — warunkowym.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ bez dodatkowego wynagrodzenia do:
e Usuni¢cia wady lub/i usterki rzeczy lub
e Wykonania przedmiotu umowy, lub dotknictej wadg i/lub usterkg jego czesci od nowa — w przypadku
kiedy samo usuniecie wady i/lub usterki nie umozliwia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem,
e Jezeli wada/usterka dotyczy urzadzenia — do jego naprawy i/lub wymiany na nowe wolne od wad,
e Usunigcia skutkow napraw i skutkdw wystapienia wady i/lub usterki jezeli beda wystepowaé poza
rzecza (np. skutki zalania, pozaru wywotane wadliwoscia prac),
e W przypadku trzykrotnej wymiany tego samego elementu Wykonawca zobowigzuje si¢ wymieni¢ ten
element na nowy.
Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi. Bieg
terminu gwarancji 1 rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy lub daty
potwierdzenia usuni¢cia wad i/lub usterek stwierdzonych na odbiorze koncowym - warunkowym.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu. W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z
zobowigzan gwarancyjnych lub zobowigzan z rekojmi, mimo dwukrotnego wezwania Zamawiajacego w
odniesieniu do tej samej lub réznych wad, Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia ich usunigcia na koszt
Wykonawcy po uprzednim poinformowaniu pisemnie Wykonawce o skorzystaniu ze swojego uprawnienia.
Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal usunigcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas w ktorym wada byta

usuwana.

§9
TRYBY USUWANIA WAD W RAMACH REKOJMI LUB GWARANCIJI

1. Zamawiajacy zawiadamia pisemnie Wykonawce o stwierdzonej wadzie.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ przystapi¢ do usunigcia wady robdt budowlanych w terminie 5 dni od dnia
poinformowania przez Zamawiajacego o wadzie. Wada zostanie usunig¢ta w terminie uzgodnionym przez Strony,
ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni. Jezeli Wykonawca uzna, ze termin usunig¢cia wady i/lub usterki nie jest
mozliwy do dochowania moze wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego o wydtuzenie tego terminu.
Whiosek powinien zawiera¢ uzasadnienie o charakterze technicznym lub innym potwierdzajace, ze obiektywnie
nie mozna usuna¢ wad lub/i usterek w terminie okreslonym w Umowie. Jesli Zamawiajacy uzna, ze uzasadnienie
jest wystarczajace i jednoczesnie usterka nie stanowi awarii lub usterki krytycznej, Zamawiajacy moze wydhuzy¢

termin do usunigcia wady i/lub usterki.
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3. Wejscie Wykonawcy do budynku Zamawiajacego w celu usunigcia wad i/lub usterek w okresie rekojmi i
gwarancji odbywac si¢ bedzie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

4. Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru usunigcia
wady. Roboty budowlane zakwestionowane jako wadliwe muszg zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru lub
inng osobe¢ wskazang przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, poza prawem do obcigzenia Wykonawcy karg umowng na podstawie
postanowien niniejszej Umowy, obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usuniecia wad, jesli Wykonawca
nie przystapi do ich usunigcia lub nie usunie wady/usterki w terminach o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia wykonania zastepczego po uptywie jednego z terminow
okreslonych w ust. 2 powyzej. Zamawiajacy jest zwolniony z obowiazku wzywania Wykonawcy do

przystapienia do usuni¢cia wad lub ich usunigcia.

§ 10
NADZOR NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI

1. Zamawiajacy ustanawia do petnienia nadzoru inwestorskiego - ...........coiiiiiiiiii i

2. Zamawiajacy moze powierzy¢ petnienie nadzoru inwestorskiego innej osobie. W zakresie tej zmiany nie jest
konieczne dokonywanie zmiany umowy. Wystarczajace jest zawiadomienie na pisSmie Wykonawcy o dokonaniu
zmiany.

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy i kierownikow robét instalacyjnych:

1) Kierownik bBudowy .....ccccoocvvvievienienieiieieeie e 1<) posiadajacy uprawnienia w
F7:) () (SR NI UPTAWINICT 1..vveereeereeereeeresereseveseresnesen e eneenenes ,

2) Kierownik grupy robot w zakresie robOt .............c.ivevevceeevieeieeeeeeentel posiadajacy
UPrawnienia ............ooeeeenennn. NF UPTAWNICT c.vveenvieniieieeieeieete e eieeeeeeeeee e ,

3) Kierownik grupy robot w zakresie 1obOt ..........cccoccvvviirvienciercienienenns tel. ........ posiadajacy uprawnienia

4. Inspektorzy nadzoru dziataja w granicach umocowania okre§lonego przepisami prawa budowlanego i sa
uprawnieni do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscia
i iloscig robot, ktére sa niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem budowlanym
wykonania przedmiotu umowy.

§11
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng:
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1) za zwloke w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 5
ust. 1 niniejszej umowy — za kazdy dzien zwloki, liczac od umownego terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy,

2) za zwloke w wykonaniu robot w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy — za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminow okreslonych w par. 2 ust. 1 pkt 2 do 4 oraz
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo - finansowym

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robét lub w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwloki,

4) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

2.Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z
wylacznej winy Zamawiajacego w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

3.Zamawiajacy niezaleznie od kar umownych moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcej wysokos¢
zastrzezonych kar umownych.

4.Wykonawca jest zobowigzany do dnia ................ wykona¢ roboty budowlane na 1laczng kwote
......................... zt. 1 dorgczy¢ Zamawiajacemu na te roboty budowlane prawidlowo wystawione i kompletne
faktury. Niezrealizowanie tego obowigzku spowoduje utrate przez Zamawiajacego dotacji lub jej czeSci a tym
samym spowoduje powstanie po stronie Zamawiajacego szkody réwnej utraconej dotacji, co Strony niniejszym

potwierdzajg. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy zgodnie z niniejszym ustgpem jest odpowiedzialnos$cig na zasadzie

ryzyka.

§ 12
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ umoweg ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlanych na czas
wykonywania przedmiotu umowy. Umowa powinna obejmowac ubezpieczenie robot
w wysokosci 100% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Wpykonawca zobowiazany jest ponadto do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie
mniejszg niz 500 000,00 PLN (stownie: pigcset tysiecy ztotych) na jedno zdarzenie bez limitu zdarzen.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy kopie
polis ubezpieczeniowych o ktéorych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, a w przypadku gdy okres
ubezpieczenia uplywa wczesniej niz termin zakonczenia przedmiotu umowy, zobowigzany jest przedlozy¢

Zamawiajgcemu, nie pozniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu ich przedtuzenia.
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4. W przypadku nie przedtozenia polis we wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu terminie, Zamawiajacy

ubezpieczy roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy, a skladke ubezpieczeniowg potraci z naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Wykonawca ma obowiagzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich

czynnosci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkow bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosé

odszkodowawcza (OC).

§ 13

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1))

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku o ktorym mowa wyzej
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy,

Wykonawca nie rozpoczal robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

Wykonawca z powodu okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢, przerwal roboty zwigzane z realizacja
przedmiotu zaméwienia ze swojej winy i przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni roboczych,

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z dokumentacjg projektowa, Harmonogramem rzeczowo
— finansowym, obowigzujacymi normami lub przepisami prawa,

gdy Wykonawca opdznia si¢ o 30 dni w stosunku do termindéw posrednich wskazanych w Harmonogramie
rzeczowo — finansowym,

w przypadku wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego platnosci bezposrednio na rzecz
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow przekraczajacych 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o
ktéorym mowa w par. 5 ust. 1 niniejszej Umowy

W przypadku wydania przez Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowienia o wstrzymaniu
robot budowlanych z przyczyn za ktére odpowiada Wykonaweca,

W przypadku zlozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o upadto$¢ lub rozpoczgcie procesu likwidacji
Wykonawcy,

W przypadku rozwigzania lub zmiany umowy na dofinansowanie projektu pn. “Zabytki przemystowe
pogranicza otwieraja swoje podwoje dla zwiedzajacych” objetego umowa o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881 i zostala zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie
zamoOwienia w trybie zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z Zasadg Konkurencyjnos$ci okreslong
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno$ci wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020 z dnia 21

grudnia 2020 r., w wersji obowiazujacej od dnia 01 stycznia 2021 r.,[sygnatura: MIiR/2014-2020/12(5)]
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10) Wykonawca powierzyt realizacj¢ przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiajgcego.

2. W wypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawce obcigzaja nastepujgce obowigzki:

1)
2)

3)

4)

zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,

Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy
protokél inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia od umowy.

Warto$¢ tych robot zostanie wyliczona na podstawie obmiaru robot zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru
wg stawek cenotworczych okreslonych w 5 ust. 1 umowy. Kosztorys bedzie podlegal zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego. Protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT

przez Wykonawcg.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstgpienia usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza stanowigce
jego wlasno$¢ oraz wszystkie urzadzenia, sprzet budowlany a takze niewbudowane materialy i urzadzenia,

przekazanie Zamawiajgcemu terenu robot budowlanych.

3. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy:

4.

e (Gdy Zamawiajacy odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt wykonanych na
podstawie niniejszej umowy lub podpisania protokotu odbioru,

e W przypadku gdy Zamawiajacy opoznia si¢ z zaplata wynagrodzenia naleznego i wymagalnego powyzej
30 Dni od uptywy terminy platnosci faktury, z zastrzezeniem postanowien niniejszej Umowy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:

)

2)

3)

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegélnosci w zakresie dotyczacym zmian
prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarow i ustug) pod warunkiem, ze zmiana wywiera
bezposredni wpltyw na realizacje przedmiotu umowy i moze prowadzi¢ do modyfikacji wytacznie tych
zapisOw umowy, do ktorych si¢ odnosi,

zmiany regulacji dotyczacych realizacji projektu  objetego umowa o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/18 029/0001881 co do sposobu realizacji lub finansowania zadan objetych Zapytaniem
Ofertowym, wywierajace bezposredni wplyw na realizacje umowy z Wykonawca i mogace prowadzi¢ do
modyfikacji tych zapisow umowy, do ktorych si¢ odnosza,

powstania mozliwosci zastosowania nowszych 1 korzystniejszych dla Zamawiajacego rozwigzan

technicznych od istniejgcych w chwili podpisania umowy, o ile nie zwickszy to kwoty wynagrodzenia,
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4) zmiany dotyczacej realizacji dodatkowych dostaw od Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym,
o ile staly si¢ niezbedne dla realizacji zamowienia i zostaly spelnione tacznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w
szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

5) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spelnione sg tacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z
nalezyta staranno$cia, nie mogl przewidzie¢ i

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
W UMOWIE;

6) Wykonawece, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy Wykonawca:

a) na podstawie postanowien umownych, o ile nie prowadza do zmian charakteru umowy,

b) w wyniku polaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spelnia warunki
udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow,

7) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a tgczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne w
rozumieniu art. 3 ustawy Pzp i jednocze$nie jest mniejsza od 10% warto$ci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

8) wynikng rozbieznosci lub niejasno$ci w umowie, ktoérych nie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznos$ci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisoOw
przez strony,

9) wystapienia sity wyzszej,

10) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia przyczyn zewngtrznych niezaleznych od
Zamawiajacego lub Wykonawey skutkujacych niemozliwosciag dotrzymania pierwotnych termindéw
wynikajacych z Umowy dopuszcza si¢ zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy,

11) zmniejszenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane ograniczeniem lub wylaczeniem z realizacji
przez Zamawiajgcego czgsci przedmiotu zamowienia;

12) zmiany terminu obowigzywania Umowy w przypadku zmiany terminu realizacji Projektu, w ramach ktérego
Umowa jest realizowana;

13) zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad realizacjg Przedmiotu umowy,
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14) zmiany nazwy firmy, siedziby Stron Umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych;

15) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wilasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Ww nastgpujacych

przypadkach:

1) wstrzymania robot przez stuzby nadzoru wykonywania robot,

2) konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowe;j,
3) konieczno$ci wykonania robot zamiennych,

3. Zmiana Harmonogramu rzeczowo — finansowego nie stanowi zmiany umowy.

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Do spraw nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany do umowy wymagajaca formy pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci.
3. Spory wynikle w zwiazku z niniejsza umowa rozstrzygatl bedzie Sad Powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
4. Integralng czg¢$¢ umowy stanowia:
1) Formularz Ofertowy

2) Harmonogram rzeczowo — finansowy (wzor)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

(miejscowosc) (data)
WYKONAWCA:
(Nazwa Wykonawcy / siedziba/ adres / NIP)
ZAMAWIAJACY:
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Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemyslowego Slaska

ul. Olawska 15
50-123 Wroclaw

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

Ja / My nizej podpisany(ni)

(imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)

bedac upowaznionym / -mi do reprezentowania:

(nazwa i adres podmiotu oddajgcego do dyspozycji zasoby)
oSwiadczam/-y,
ze wyzej wymieniony podmiot odda Wykonawcy:

(nazwa i adres Wykonawcy sktadajgcego oferte)

do dyspozycji niezbedne zasoby, o ktorych mowa w Rozdziale III Zapytania Ofertowego tj.:

1) zakres dostgpnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu jest nastepujacy:

2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawceg, przy wykonywaniu zamodwienia
publicznego jest nastepujacy:

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego jest nastgpujacy:

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udzialu
w postepowaniu dotyczacych doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, ktorych wskazane zdolnos$ci
dotycza:

TAK / NIE’

® niepotrzebne skresli¢
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Uwaga:
W przypadku korzystania z doswiadczenia wigcej niz jednej firmy, powyisze zobowiqzanie jest drukiem do

wielokrotnego wykorzystania

Miejscowose ....ovvinvinnnnn.. ,dnia.........

(podpis osoby/(-0b) uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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