

Ogłoszenie

Numer

2022-1027-91613

Id

91613

Powstaje w kontekście naboru

PLSK.01.01.00-IP.01-00-CZE/16 - Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających

Tytuł

"Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających" objęty umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających/dodatkowych w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:

- 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi,
- 2) zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881 co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych Zapytaniem Ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację umowy z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów umowy, do których się odnoszą,
- 3) powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia,
- 4) zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych

w ramach zamówienia podstawowego,

- b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
- c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
- 5) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spełnione są łącznie następujące warunki:
 - a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i
 - b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
- 6) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
 - a) na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian charakteru umowy,
 - b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
 - c) w wyniku przejścia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku zmiany podwykonawcy, Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,
- 7) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp i jednocześnie jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
- 8) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
- 9) wystąpienia siły wyższej,
- 10) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy,
- 11) zmniejszenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane ograniczeniem lub wyłączeniem z realizacji przez Zamawiającego części przedmiotu zamówienia;
- 12) zmiany terminu obowiązywania Umowy w przypadku zmiany terminu realizacji Projektu, w ramach którego Umowa jest realizowana;
- 13) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją Przedmiotu umowy,
- 14) zmiany nazwy firmy, siedziby Stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;
- 15) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

"Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających" objęty umową o dofinansowanie nr...

przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

- 1) wstrzymania robót przez służby nadzoru wykonywania robót,
- 2) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,
- 3) konieczności wykonania robót zamiennych,

Zmiana Harmonogramu rzeczowo – finansowego nie stanowi zmiany umowy.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-02-04

1. Wykaz osób
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
3. Formularz Ofertowy
4. Zapytanie Ofertowe nr 1_2022
5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-02-04

Data ostatniej zmiany

2022-02-04

Termin składania ofert

2022-02-22 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-03

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
ul. Oławska 15
50-123 Wrocław
NIP: 8943053994

Osoby do kontaktu

Malwina Wesoła
tel.: 727 450 077
e-mail: malwina.wesoła@muzeatechniki.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zapytanie Ofertowe nr 01/2022 na roboty budowlane

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

Zapytanie Ofertowe nr 01/2022 na roboty budowlane z dnia 04.02.2022 r.

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

dolnośląskie

Powiat

świdnicki

Gmina

Jaworzyna Śląska

Miejscowość

Jaworzyna Śląska

Harmonogram**Etap 1****Koniec realizacji**

2022-12-20

Opis

Zadanie nr 1 – remont dachu oraz stolarki, ślusarki wewnętrznej i zewnętrznej zabytkowego budynku lokomotywowni wachlarzowej wraz z remontem i obudową zabytkowego budynku zapadni lekkimi płytami osłonowymi. Wykonanie projektu branżowego i realizacja nowego przyłącza wodnego oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z wykonaniem szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe dla terenu Muzeum do 29 kwietnia 2022 r.

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Etap 2**Koniec realizacji**

2022-12-20

Opis

Zadanie nr 2 - remont zabytkowej wieży ciśnień typu „grzybek”

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Etap 3

Koniec realizacji

2022-12-20

Opis

Zadanie nr 3 - remont zabytkowego budynku administracyjnego dawnej wagonowni

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: jedną [1] osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która:

☒ ☒ posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, wpisaną na listę właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa,

oraz

☒ ☒ która, przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury;

UWAGA: Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie należy rozumieć uprawnienia wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 220),

W przypadku Wykonawców chcących wspólnie złożyć ofertę warunek uznany będzie przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający wspólnie ofertę spełnią go będą łącznie.

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

"Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających" objęty umową o dofinansowanie nr...

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium oceny ofert tj. Cena - 100%

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> **2022-02-04** - data opublikowania

-> **2022-02-22 12:00:00** - termin składania ofert

-> **2022-03** - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> **2022-12-20** - Etap1 (koniec): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Zapytanie Ofertowe nr 01/2022 na roboty budowlane z dnia 04.02.2022 r.... / występuje płatność częściowa

2022-12-20 - Etap2 (koniec): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Zapytanie Ofertowe nr 01/2022 na roboty budowlane z dnia 04.02.2022 r.... / występuje płatność częściowa

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

"Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających" objęty umową o dofinansowanie nr...

2022-12-20 - Etap3 (koniec): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Zapytanie Ofertowe nr 01/2022
na roboty budowlane z dnia 04.02.2022 r.... / występuje płatność częściowa

⋮
-> **????-??-??** - Etap1 (początek): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Zapytanie Ofertowe nr 01/2022
na roboty budowlane z dnia 04.02.2022 r....

⋮
-> **????-??-??** - Etap2 (początek): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Zapytanie Ofertowe nr 01/2022
na roboty budowlane z dnia 04.02.2022 r....

⋮
-> **????-??-??** - Etap3 (początek): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Zapytanie Ofertowe nr 01/2022
na roboty budowlane z dnia 04.02.2022 r....